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0.00(室外地坪）

碳素管（进线方向）

数量、尺寸和方向按实际情况而定 数量、尺寸和方向按实际情况而定2

2

11

φ8@500 L=150

φ16@150双向

0.00(室外地坪）

φ8@150双向

通风窗
爬梯间距300

M1

φ200泄水孔

φ200泄水孔
φ6@200

φ12@150

说明：1、护栏与箱体外壳间的距离确保箱体门打开≥90°。

      2、护栏门上挂锁，并设防雨板，护栏现场焊接，钢护栏除锈后涂刷红丹两道、面漆两道，焊缝处做好防腐处理。

M1［10槽钢

说明:

1、结构混凝土强度等级为C30，基础垫层混凝土强度等级为C15(厚度150）。外露部位贴瓷砖，规格、颜色与

箱体配合协调。

2、地基处理按实际情况采取措施。

3、预埋进出线电缆保护管，根数根据总平面图确定并增加预埋2-3根。

4、箱变基础距房屋基础不宜小于5米，箱变四周离墙或遮挡物的距离不应小于1.5米，以免妨碍开门。

5、应采取防水措施，其底部应做不小于2%的坡度向集水坑（井）。积水可经逆止阀直接接入排水管道或经集

水坑（井）用泵排出。箱变基础底层应高于场区排水沟，如遇排水沟高于图示箱变基础底层，应将整体箱变

基础抬高直至高于排水沟+500mm以上。

6、通风窗采用2mm厚钢板冲压百叶窗，百叶窗空隙不大于10mm。百叶窗外框∠25mm×25mm×4mm。

7、爬梯位置应根据供货厂家提供的活动底板位置进行去顶，钢爬梯涂刷红丹两道、面漆两道。

8、所有线管穿混凝土结构处设置防水套管，套管与线管间填充沥青麻丝、防水材料密封。

9、此基础尺寸根据设备基础尺寸(4400*2100)，若设备尺寸不一致因根据设备生产厂家提供的设备基础尺寸

进行调整。

      3、护栏门应对着台阶处，方便开门。
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变压器室

人孔

高压室

低压室

接地母线

接地极
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